UNIVERSITA DEGLI STUDI “MAGNA GRZCIA” DI CATANZARO

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

CUP £65J10000210005

CIG 22454278F8

Si rende noto che questa Universitd ha aggiudicato la gara, mediante

procedura aperta, per 'affidamento, ex art. 82 — comma 2 lett. b) del D.Lgs.

163/2006, dei lavori di realizzazione della cabina di MT di attesa,

compatibile con il progetto della chiusura in anello delle Cabine MTBT di

alimentazione degli edifici del Campus, per la presa dell’energia per

I’alimentazione dei blocchi di Residenze 1 e 2 e del nuovo Polo del CNR in

corso di realizzazione nel Campus Universitario “S. Venuta” di Germaneto.

Stazione Appaltante: Universitd degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro,

V.le Europa — loc. Germaneto — Citta: Catanzaro - C.A.P.: 88100, Tel. +39

0961 3694045: Fax +39 0961 3694046; posta elettronica: ufftec@unicz.it,

Profilo del Committente: http://www.unicz.it;

Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta;

Appalti pubblici di lavori: Importo complessivo dell’appalto {compresi oneri

per la sicurezza): € 374.742,24;

Importo complessivo dei lavori a base d’asta: € 361.302,13 oltre VA,

Categoria prevalente: 0G10 classifica li;

Corrispettivo a corpo.

Data di aggiudicazione dell’appaito: 08/06/11;

Criterio di aggiudicazione: prezzo pil basso;

Numero offerte ricevute: 76;

Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: SERIT SRL - Via Martiri di Cefalonia
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Lotto G — 88100 Catanzaro Lido — Fax 0961.735551;

8. | Valore dell’offerta cui e stato aggiudicato I'appalto: ribasso del 30,465%
sull'importo posto a base d’asta,;

9. | Parte del contratto che pud essere subappaltato a terzi: come da normativa
vigente in materia;

10| Data di pubblicazione del bando_di gara: in data 04/05/2011 sull’Albo
Pretorio del Comune di Catanzaro e dell’Ateneo e sui siti web dell’Ateneo,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Calabria;

11} Organo competente per le procedure di ricorso: TAR della Calabria — sede di
Catanzaro - via Alcide De Gasperi, 76 — 88100 Catanzaro;

12| Termini per Pesecuzione dell’opera: 120 giorni naturali e consecutivi dalla
consegna dei lavori;

13, Responsabile del Procedimento: ing. Renato Ledonne. /

Catanzaro: 08/06/11




